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PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO (LADRILLO Y MALLA)
FECHA: 20/08/2019Lugar : Loma, Cesar Aprobado Por el cliente:
Revision #: 2 Cotizacidon #:19102 Aprobado por

Cargo:
KAL TIRE
CLIENTE: S.A NIT #: 900036347-0 | Fecha Nota: Enviar email de
o aprobacion confirmacion con fecha de inicio
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNIT. PRECIO TOTAL

Construccion: muro en ladrillo
concreto (0,6x15,8)m e instalacion

1 de malla (2mx15,8)m S 1.645.981
Demolicién de muro (0,6 X 15,8)m y
1.1 ) m?2 9,48 S 11.000| $ 104.280
retiro de malla.
Limpieza y retiro de material de
1.2 m3 0,7584 S 12.000] $ 9.101
escombro

Construccion de muro en ladrillo de
1.3 m?2 9,48 S 95.000( $ 900.600
concreto (0,6x15,8)m

Instalacion de malla (2mx15,8)m,
1.4 . ) m?2 31,6 S 20.000( $ 632.000
suministrada por el cliente.

TOTAL COSTO DIRECTO $  1.645.981
ADMINISTRACCION 15% S 246.897
IMPREVISTOS 1% S 16.460
UTILIDAD 4% $ 65.839

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% S 12.509
TOTAL PRESUPUESTO $  1.987.686

NOTA: La versidén presente (#2) se formula en base a condiciones actuales de la obra solicitada, aclarando la
no garantia de trabajo, porque se excluyen elementos garantes.
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