Sl ™

GRUPOSIT SAS
NIT 900047466 - 6

Calle 13 F 65-44
Tel. 3451113

WWW.Qruposit.co
info@gruposit.co

Santiago de Cali - Colombia

CLIENTE: KALTIRE

Su aliado en ingenieria

NOMBRE DEL PROYECTO:

COTIZACION No.

RG-GCM-02

108-2024

KALTIRE REPARACIONES ADICIONALES KALTIRE

PRESENTADA A: | WILSON GOMEZ PRESENTADA POR: | JAMES ARMERO TENORIO
FECHA DE COTIZACION: | 29-JULIO-2024 FECHA DE SOLICITUD: | 29-JULIO-2024
item Referencia Descripcion Umda.d de Cantidad Valor Total
Medida
i . . 735.420 .
1 Siemens Suministro de arrancador 17-22 AMP directo UND I $ $735.420
2 . . . ) UND 1 65.000 $65.000
suministro de clavija hembra electrica 220 roja para montallantas ¥
3 suministro de tablero monof 2 ctos UND 1 $79.900 $79.900
4 UND 1 $308.000 $308.000
cofre Rebra 50x30x20
Mano de Obra (perforaciones y fijacion de soportes de hierro con
chazo de expansién a maquina, retiro de totalizador que esta
encima de tablero electrico retiro de cableado electrico sin
5 servicio, ;omb|o de ccqcu m.etohco.por ;ofre rebra y tablero dg GLB ] $520.000 $520.000
dos ctos interno, organizacion de fimer instalado en nueva caja
rebra, retiro cambio e instalacion de arrancador 17-22 directo
marca siemens y puesta en marcha, cambio de clavija industrial
roja, puesta en marcha.
6 Administracion Siso Coodinador SST trabajos electricos. UND 1 $190.000 $190.000
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SUBTOTAL 1.898.320,00
CONDICIONES COMERCIALES IVA 19 %
MONEDA = PESOS PLAZO DE LA OFERTA | 15 DIAS
FORMA DE PAGO = 60 DIAS VALIDEZ DE LA OFERTA | 15 DIAS
PROGRAMACION DE OBRA 5 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA GARANTIA = 1 ANO
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