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COTIZACION

CLIENTE: KALTIRE CONSECUTIVO EL_23152

ASUNTO: TRABAJOS ADICIONALES CONTENEDOR FECHA : 3/05/2023

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

1

MODIFICACION E INSTALACION DE TOMA E INTERRUPTOR, 

CAMBIO DE ANGULO Y APLICACIÓN DE BARNIZ UND 1 540.000              540.000                 

$ 540.000

% 19 $ 102.600

$ 642.600

TERMINOS COMERCIALES DE ESTA OFERTA

TIEMPO DE ENTREGA

VALIDEZ OFERTA 15 DIAS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PROVEEDOR EI&T INGENIERIA SAS

NIT  900.198.610-8 TELEFONO  4423567

DIRECCION CALLE 43  1-35 CALI COLOMBIA

IVA 

2 DIAS

30 DIAS

VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA

SUBTOTAL

AREA PROYECTOS

SANTIAGO DE CALI COLOMBIA

Preparada por:

Ing. Alberto Arias


