


|                      |                   |   |
|----------------------|-------------------|---|
| Codigo: GCM-FO-01    | <b>COTIZACION</b> |  |
| Versión: 00          |                   |   |
| Aprobado: 23/01/2012 |                   |   |

Página 1 de 1

KAL TIRE S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA.

NIT.900.036.347-0

Calle 30 N. 19 - 55

Barranquilla -Colombia Tel: (095) 363 0511

|                  |                               |                       |                   |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CLIENTE:</b>  | <u>EPSA</u>                   | <b>COTIZACION No.</b> | <u>110619</u>     |
| <b>ATENCION:</b> | <u>NUNO LOURENCO</u>          | <b>FECHA:</b>         | <u>11/06/2019</u> |
| <b>DE:</b>       | <u>SERGIO ANDRES CAVIEDES</u> |                       |                   |
| <b>ASUNTO:</b>   | <u>COTIZACION DE RINES</u>    |                       |                   |

| PARTE NUMERO           | MEDIDA                            | CANT | ENTREGA | VR. UNITARIO<br>USD\$ | VR. TOTAL USD\$  |
|------------------------|-----------------------------------|------|---------|-----------------------|------------------|
| 300-049-0014           | ANILLO DE CIERRE PARA CAT 777     | 3    | 45 DIAS | \$ 190,40             | \$ 571,20        |
| 300-049-0014           | ANILLO DE CIERRE PARA KOMATSU 785 | 5    | 45 DIAS | \$ 190,40             | \$ 952,00        |
| 825-045-0122-01-A      | EMSAMBLE DE RIN CARGADOR CAT 992  | 2    | 45 DIAS | \$ 9.234,84           | \$ 18.469,68     |
| 100-045-0013           | FLANGE CARGADOR CAT 992           | 4    | 45 DIAS | \$ 682,27             | \$ 2.729,08      |
| 300-045-0014           | ANILLO DE CIERRE CAT 992          | 4    | 45 DIAS | \$ 190,40             | \$ 761,60        |
| 710-000-0012           | CUÑA DE BLOQUEO CARGADOR CAT 992  | 8    | 45 DIAS | \$ 205,00             | \$ 1.640         |
| 825-033-0132-03-A      | ENSAMBLE DE RIN CAT 834           | 1    | 45 DIAS | \$ 4.697,00           | \$ 4.697         |
| 710-000-0012           | CUÑA DE BLOQUEO CARGADOR CAT 834  | 3    | 45 DIAS | \$ 23,33              | \$ 69,99         |
| 825-057-0159-02-A      | ENSAMBLE DE RIN CAT 789D          | 2    | 45 DIAS | \$ 14.597,33          | \$ 29.195        |
| 300-057-0012           | ANILLO DE CIERRE CAT 789D         | 2    | 45 DIAS | \$ 476,00             | \$ 952,00        |
| 630-057-0023           | ADITAMENTO DE CORONA CAT 780D     | 1    | 45 DIAS | \$ 4.495,00           | \$ 4.495,00      |
| <b>SUBTOTAL</b>        |                                   |      |         |                       | <b>\$ 64.532</b> |
| <b>IVA 19%</b>         |                                   |      |         |                       | <b>\$ 12.261</b> |
| <b>TOTAL INVERSION</b> |                                   |      |         |                       | <b>\$ 76.793</b> |

|                          |  |                                |                        |
|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| <b>TIPO DE MONEDA:</b>   | <u>Dolares</u>                           | <b>VALIDEZ DE LA OFERTA</b>    | <u>30 dias</u>         |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>  | <u>Mina Hatillo</u>                      | <b>CONDICIONES COMERCIALES</b> | <u>Credito 30 dias</u> |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA</b> | <u>45 dias despues de generada la OC</u> | <b>DESCUENTO ESPECIAL</b>      |                        |

|   |
|---|
| <b>OBSERVACIONES</b>  |
| <p>Cordialmente,</p> <p><u>Sergio Andres Caviedes</u></p> <p><b>Cel: 3205695789</b></p> |