MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLA

2 Ny
3 U l: I S S.A.S OPERADOR CARGADOR 003
T

CONTRATISTA INDUSTRIAL DE SERVICIOS

Cotizacién FP1096-19-1

Fecha: | viernes, 15 de noviembre de 2019 |

Empresa: | KALTIRE | | ING. JUAN CARLOS MARTINEZ

Direccion: | CALLE 30 No. 19-55

Obra: MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLA OPERADOR CARGADOR 003

Validez: | 30 dias | | 30 dias al recibir a satisfaccion |
Duracion de la obra: 10 DIAS

ITEM DESCRIPCION UND | CANT VR UNIT VR TOTAL

MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLA

OPERADOR: consiste en el tapizado completo de la
1 |silla de operador, cambio de amortiguadores GLB 1 $ 1.682.698 [ $ 1.682.698
(PN:8Y5965), Kit de Slaider (PN:1737035), Roller Kit
(PN:1014195) y Tornillos de Espaldar (PN:1771863)

SUB -TOTAL $1.682.698
DCTO 5% $84.135
IVA 19% $303.727
TOTAL $ 1.986.425
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P .l;l Cotizacion N°: FP1096-19-1
), Cl1S-.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLA OPERADOR
PROYECTO CARGADOR 003
MATERIALES Y CONSUMIBLES
DESCRIPCION UND CANT V. UNT V. TOTAL
AMORTIGUADOR NEGRO PN:8Y5965 EA 1,0 567.000 567.000
KIT DE SLAIDER PN:1737035 EA 1,0 168.000 168.000
ROLLER KIT PN:1014195 EA 1,0 98.000 98.000
TORNILLOS DE ESPALDAR PN:1771863 EA 2,0 28.000 56.000
TELA FISHER NEGRA EA 1,0 82.353 82.353
LAMINA DE ESPONJA ROSADA DE 1 CM EA 1,0 52.941 52.941
TOTAL MATERIALES 1.024.294
MANO DE OBRA DIURNA

DESCRIPCION DIAS CANT |[VR UNITARIO| VR.TOTAL

Mecanico 1 2,0 1 82.353 164.706
CANTIDAD 1
SUB TOTAL 164.706
PRESTACIONES 22% 36.235
SEGURIDAD SOCIAL 23% 37.882
TOTAL MANO DE OBRA 238.824
0%
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION CANT | DIAS |VRUNITARIO| VR.TOTAL
Caja de Herramientas 3,0 2 19.565 117.391
TOTAL HTAS Y EQUIPOS 117.391

OTROS

DESCRIPCION UNIDAD [ CANT | DIAS [VR UNITARIO| VR.TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 2 1 10.870 21.739
TOTAL OTROS 21.739

DISTRIBUCION DE COSTOS

2% SUB- TOTAL 1.402.248
8% ‘ = MATERIALES ADMINISTRACION 10% 140.225
‘ o MANG DE OBRA UTILIDAD 6% 84.135
IMPREVISTO 4% 56.090
HRTAS Y EQUIPOS TOTAL 1.682.698

73% = OTROS
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