
Cotización FP1101-19

Fecha:

Empresa:

Dirección:

Obra:

Validez:

ITEM UND CANT VR UNIT VR TOTAL

1 GLB 1 1.303.882$            1.303.882$     

IVA 19%

TOTAL

Duracion de la obra:

Nit 900 547 454 - 3 · Dir: Carrera 83 # 107-204 PISO 2  · Tel (5) 377 3413 ·  Barranquilla, Colombia 

$ 247.738

$ 1.551.619

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CABINA 

MANIPULADOR DE LLANTAS: Consiste en el tapizado 

del techo, Resellado de vidrios, Tapizado de Cover de 

Aire Acondicionado, Limpieza General. Se realizará en 2 

turnos diurnos

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CABINA 

MANIPULADOR DE LLANTAS 120

30 dias

SUB -TOTAL $ 1.303.882

miércoles, 20 de noviembre de 2019

KALTIRE ING. JUAN CARLOS MARTINEZ

CALLE 30 No. 19-55

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CABINA MANIPULADOR DE LLANTAS 120

DESCRIPCION

30 dias al recibir a satisfacción

5 DIAS



UND CANT V. UNT V. TOTAL

MTS 9,0 22.500          202.500            

MTS 3,5 118.750        415.625            

GLB 2,0 43.750          87.500              

GALON 1,0 31.250          31.250              

EA 2,0 25.000          50.000              

786.875            

60%

DIAS CANT VR UNITARIO VR. TOTAL

2,0 1 82.353          164.706

164.706            

22% 36.235

23% 37.882

238.824            

0%

CANT DIAS VR UNITARIO VR. TOTAL

1,0 2 19.565          39.130              

39.130              

3%

DESCRIPCION UNIDAD CANT DIAS VR UNITARIO VR. TOTAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 1 2 10.870          21.739              

21.739              

2%

1.086.568         

MATERIALES 786.875    10% 108.657            

MANO DE OBRA 238.824    6% 65.194              

HRTAS Y EQUIPOS 39.130      IMPREVISTOS 4% 43.463              

OTROS 21.739      1.303.882         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cotizacion N°: FP1101-19

TOTAL

UTILIDAD

TOTAL MATERIALES

SUB TOTAL 

TOTAL MANO DE OBRA

1

PRESTACIONES 

SEGURIDAD SOCIAL

MATERIALES Y CONSUMIBLES

MANO  DE OBRA DIURNA

DESCRIPCION

CANTIDAD

DESCRIPCION

CINTA DE ENMASCARAR VERDE 3M

SIKAFLEX 221 NEGRA

EMPAQUE DE CORSA ESTANDAR

FERROCUORO GRIS PERFORADO

BOXER

PROYECTO 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CABINA 

MANIPULADOR DE LLANTAS 120

ADMINISTRACION

SUB- TOTAL

TOTAL OTROS

Mecanico 1

Nit 900 547 454 - 3 · Dir: Carrera 83 # 107-204 PISO 2  · Tel (5) 377 3413 ·  Barranquilla, Colombia 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCION

OTROS

TOTAL HTAS Y EQUIPOS

Caja de Herramientas 

72%

22%4%

2%

DISTRIBUCION DE COSTOS 

MATERIALES

MANO DE OBRA

HRTAS Y EQUIPOS

OTROS


