
Cotización FP1103-19-2

Fecha:

Empresa:

Dirección:

Obra:

Validez:

ITEM UND CANT VR UNIT VR TOTAL

1 GLB 1 3.920.332$            3.920.332$     

DCTO 3%

IVA 19%

TOTAL

Duracion de la obra:

Nit 900 547 454 - 3 · Dir: Carrera 83 # 107-204 PISO 2  · Tel (5) 377 3413 ·  Barranquilla, Colombia 

$ 722.517

$ 4.525.240

Mantenimiento General de Pintura Montacarga CAT 

M238 de 3 Ton

$ 117.610

$ 3.802.723Total antes de IVA

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA DE 

MONTACARGA M238

30 dias

SUB -TOTAL $ 3.920.332

martes, 03 de diciembre de 2019

KALTIRE ING. JUAN CARLOS MARTINEZ

CALLE 30 No. 19-55

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA DE MONTACARGA M238

DESCRIPCION

30 dias al recibir a satisfacción

6 DIAS



UND CANT V. UNT V. TOTAL

GAL  1,5 117.647$      176.471$          

GAL  1,0 117.647$      117.647$          

GAL  0,5 100.000$      50.000$            

GAL  0,5 58.824$        29.412$            

GAL  2,0 23.529$        47.059$            

GAL  1,0 35.294$        35.294$            

C/U 2,0 9.412$          18.824$            

C/U 1,0 29.412$        29.412$            

UND 1,0 58.824$        58.824$            

PLIEGO 5,0 1.765$          8.824$              

PLIEGO 5,0 1.765$          8.824$              

GLOBAL 0,3 47.059$        11.765$            

C/U 1,0 3.529$          3.529$              

KG 10,0 4.118$          41.176$            

GLOBAL 1,0 176.471$      176.471$          

GLOBAL 0,0 82.353$        -$                  

0 0,0 -$              -$                  

813.529            

21%

DIAS CANT VR UNITARIO VR. TOTAL

6,0 1 105.882        635.294

4,0 1 70.588          282.353

917.647            

22% 201.882

23% 211.059

1.330.588         

0%

CANT DIAS VR UNITARIO VR. TOTAL

10,0 1 10.000          100.000            

10,0 1 37.500          375.000            

475.000            

12%

CANT DIAS VR UNITARIO VR. TOTAL

2,0 2 18.478          73.913              

1,0 2 32.609          65.217              

256.522            

7%

DESCRIPCION UNIDAD CANT DIAS VR UNITARIO VR. TOTAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 2 6 10.870          130.435            

CARETA FACIAL M3 2 1 76.087          152.174            

PECHERA GLB 2 1 54.348          108.696            

391.304            

10%

3.266.944         

MATERIALES 813.529    10% 326.694            

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cotizacion N°: FP1103-19-2

TOTAL MATERIALES

SUB TOTAL 

TOTAL MANO DE OBRA

2

PRESTACIONES 

SEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTACION

DESCRIPCION

MATERIALES Y CONSUMIBLES

MANO  DE OBRA DIURNA

DESCRIPCION

CANTIDAD

DESCRIPCION

VARSOL

THINNER CORRIENTE

ANICORROSIVO VERDE OLIVA

PINTURA AMARILLO OCRE SECADO RAPIDO

PINTURA NEGRO BRILLANTE SECADO RAPIDO

ANTICORRIVO BLANCO

PROYECTO 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA DE 

MONTACARGA M238

ADMINISTRACION

SUB- TOTAL

TOTAL OTROS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DESCRIPCION

OTROS

TOTAL ALIMENTACION 

TOTAL HTAS Y EQUIPOS

Ayudante Razo

Ayudante Avanzado

Pulidora

Compresor

HIDRATACION

TRANSPORTE

EMBLEMAS CAT

TAPIZADO SILLA

CINTA DE ENMASCARAR DE 1 CM

GRATA TIPO COPA

GRATA TIPO CIRCULAR

PLIEGO DE LIJA 150

PLIEGO DE LIJA 320

MASILLA CORRIENTE

ESPATULA PLASTICA

TRAPOS COCIDO

CINTA REFLECTIVA Y EMBLEMAS

25%26%

DISTRIBUCION DE COSTOS 

MATERIALES



MANO DE OBRA 1.330.588 6% 196.017            

HRTAS Y EQUIPOS 256.522    IMPREVISTOS 4% 130.678            

OTROS 866.304    3.920.332         TOTAL

UTILIDAD
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25%

41%
8%

26% MATERIALES

MANO DE OBRA

HRTAS Y EQUIPOS

OTROS


