MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE
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CONTRATISTA INDUSTRIAL DE SERVICIOS

—

Cotizacion FP1103-19-2

Fecha: martes, 03 de diciembre de 2019 |
Empresa: | KALTIRE | | ING. JUAN CARLOS MARTINEZ
Direccion: CALLE 30 No. 19-55
Obra: MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE MONTACARGA M238
Validez: | 30 dias | | 30 dias al recibir a satisfaccion |
Duracion de la obra: 6 DIAS
ITEM DESCRIPCION UND | CANT VR UNIT VR TOTAL
Mantenimiento General de Pintura Montacarga CAT
1 |\1238 de 3 Ton GLB 1 $ 3.920.332 | $ 3.920.332
SUB -TOTAL $3.920.332
DCTO 3% $117.610
Total antes de IVA $3.802.723
IVA 19% $722.517
TOTAL $ 4.525.240

Nit 900 547 454 - 3 - Dir: Carrera 83 # 107-204 PISO 2 - Tel (5) 377 3413 - Barranquilla, Colombia




Cotizacion N°: FP1103-19-2

, n
- & 3 B I S S.A.S
- J_,}/ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE
PROYECTO MONTACARGA M238
MATERIALES Y CONSUMIBLES
DESCRIPCION UND CANT V. UNT V. TOTAL
PINTURA AMARILLO OCRE SECADO RAPIDO GAL 1,5 $ 117647 | $ 176.471
PINTURA NEGRO BRILLANTE SECADO RAPIDO GAL 1,0 $ 117647 | $ 117.647
ANICORROSIVO VERDE OLIVA GAL 0,5 $ 100.000 | $ 50.000
ANTICORRIVO BLANCO GAL 0,5 $ 58.824 | $ 29.412
THINNER CORRIENTE GAL 2,0 $ 23.529 | $ 47.059
VARSOL GAL 1,0 $ 35.294 | $ 35.294
CINTA DE ENMASCARAR DE 1 CM C/U 2,0 $ 9412 | $ 18.824
GRATA TIPO COPA C/U 1,0 $ 29412 | $ 29.412
GRATA TIPO CIRCULAR UND 1,0 $ 58.824 | $ 58.824
PLIEGO DE LIJA 150 PLIEGO 5,0 $ 1765 | $ 8.824
PLIEGO DE LIJA 320 PLIEGO 5,0 $ 1765 | $ 8.824
MASILLA CORRIENTE GLOBAL 0,3 $ 47.059 | $ 11.765
ESPATULA PLASTICA C/U 1,0 $ 3.529 | $ 3.529
TRAPOS COCIDO KG 10,0 $ 4118 | $ 41.176
CINTA REFLECTIVA'Y EMBLEMAS GLOBAL 1,0 $ 176471 | $ 176.471
EMBLEMAS CAT GLOBAL 0,0 $ 82.353 | $ -
TAPIZADO SILLA 0 0,0 $ - $ -
TOTAL MATERIALES 813.529
MANO DE OBRA DIURNA
DESCRIPCION DIAS CANT |[VR UNITARIO| VR.TOTAL
Ayudante Avanzado 6,0 1 105.882 635.294
Ayudante Razo 4.0 1 70.588 282.353
CANTIDAD 2
SUB TOTAL 917.647
PRESTACIONES 22% 201.882
SEGURIDAD SOCIAL 23% 211.059
TOTAL MANO DE OBRA 1.330.588
0%
ALIMENTACION
DESCRIPCION CANT DIAS |VR UNITARIO| VR.TOTAL
HIDRATACION 10,0 1 10.000 100.000
TRANSPORTE 10,0 1 37.500 375.000
TOTAL ALIMENTACION 475.000
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANT DIAS |VR UNITARIO| VR.TOTAL
Pulidora 2,0 2 18.478 73.913
Compresor 1,0 2 32.609 65.217
TOTAL HTAS Y EQUIPOS 256.522
OTROS
DESCRIPCION UNIDAD CANT DIAS |VR UNITARIO| VR.TOTAL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 2 6 10.870 130.435
CARETA FACIAL M3 2 1 76.087 152.174
PECHERA GLB 2 1 54.348 108.696
TOTAL OTROS 391.304
DISTRIBUCION DE COSTOS
SUB- TOTAL 3.266.944
26% i " = MATERIALES ADMINISTRACION]  10% 326.694
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196.017

-- = MANO DE OBRA UTILIDAD
IMPREVISTO

4%

130.678

TOTAL

3.920.332
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